ZMLUVA O DIELO č. Z457/2021
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK45 5600 0000 0003 3035 1014

v zastúpení:

ŽILBYT, s.r.o.

Sídlo:	Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
V mene spoločnosti koná:	Ing. Jozef Pollák, konateľ
IČO:	46723994
DIČ:	2023541344
IČ DPH:	SK2023541344
Obchodný register:	Okresný súd v Žiline, odd.: Sro, vložka č. 56867/L

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Ing. Tibor Latko LAROKS

Sídlo:	Žltá 1043/23, 010 03 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Tibor Latko
IČO:	10982868
IČ DPH:	SK 1020529103
Živnostenský register:	č. 511 - 7828
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Žilina
IBAN:	SK09 0200 0000 0001 2184 6432
Kontaktný email:	larokszilina@gmail.com
Telefónne číslo:	0903 724371

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo stavby

„Oprava asfaltových cestných výtlkov na pohrebisku Nový cintorín v Žiline a pohrebisku Závodie."

ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. tejto zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
   - Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch pre proces verejného obstarávania tejto zákazky.

príloha č. 1 Krycí list rozpočtu

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov predmetu diela uvedených v tejto zmluve a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, aby bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia(alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení a objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 15.12.2021

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne : do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní **protokolu o odovzdaní a prevzatí**

diela zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať.

6. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý musí obsahovať najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Čl. V. CENA

Zhotoviteľ vykoná všetky práce, ktoré sú predmetom zmluvy pre realizáciu celého diela za dohodnutú cenu

19 983,95 € Eur bez DPH (slovom:)
devätnásť tisíc deväťstoosemdesiattri euro deväťdesiatpäť centov

23 980,74 € Eur s DPH (slovom:)
dvadsaťtri tisíc deväťstoosemdesiat euro sedemdesiatštyri centov

(zhotoviteľ je platcom DPH)

1. Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

2. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. ods. 1 tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

2.1 Označenie stavby podľa platných predpisov.

2.2 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich dodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.

2.3 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení.

2.4 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

3. Termín vykonania diela podľa tejto zmluvy sa môže predĺžiť o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. V tomto prípade, bude uzavretý dodatok k tejto zmluve, so všetkými právnymi a podstatnými náležitosťami.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať názov predmetu diela a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. *Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry.* Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie.

1. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím subdodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.

2. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo zákonnú záruku 3 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád.

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii.

3. Zhotoviteľ nesie záruku za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.

4. Oznámenie vád, musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. BOZP, protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

3. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti.

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre užívanie diela.

5. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby a bude sa riadiť odbornými usmerneniami autora statického posudku a stavebného dozoru, ktorého si zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

6. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela.

7. Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
- dodržiavať určené pracovné postupy,
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko.

8. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa t.j. (nedodržania termínu dohodnutého v zmluve) odovzdania diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 percent z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny za dielo, má zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 percent z dohodnutej sumy diela za každý, aj začatý deň omeškania.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a Zhotoviteľ sa týmto nezbavuje svojej povinnosti riadne plniť svoj záväzok zo zmluvy.

3. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty strane, ktorá porušila svoje povinnosti.

4. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

ČL. X. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa chybné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
- ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
- ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
3. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať platnosť tejto poistnej zmluvy počas celého zmluvného vzťahu s objednávateľom.

ČL. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.
2. Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana

písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

3. Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

4. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

5. Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami, považuje za doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej strane odosielajúcou zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v záhlaví tejto zmluvy, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak.

6. Právne vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve sa riadia platnými právnymi predpismi slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

7. Táto zmluva je vypracovaná v 4 exemplároch, 2 vyhotovenia prevezme Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.

9. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou a na znak čoho ju podpisujú.

Žilina, dňa: 18.11.2021

Žilina, dňa: 18.11.2021

Príloha:

č.1 Krycí list rozpočtu

Za objednávateľa:

ZILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 ŽILINA
IČO: 46723994, DIČ: 2023541344

.....
Ing. Jozef Pollák

konateľ

za zhotoviteľa:

LATKO LAMOKS
Žitná 1043/23, 010 03 ŽILINA
IČO: 10982868, DIČ: 1020529103
IČ DPH: SK1020529103, ŽR č.: 2397/2002
041/5000315, mobil: 0903 724 371

.....
Ing. Tibor Latko

majiteľ

ŽILBYT, s.r.o.

12 -11- 2021

Podacie číslo: 2700 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vypracoval: BAR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)
Objekt:
2 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku Nový cintorín

JKSO:
Miesto: Nový cintorín Žilina

KS:
Dátum: 11.11.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Tibor LATKO - LAROKS

IČO: 10 982 868
IČ DPH: SK 1020529103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor LATKO

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 119,55**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 119,55	20,00%	3 423,91
Cena s DPH	**v EUR**		**20 543,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)
Objekt:
2 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku Nový cintorín

Miesto:	Nový cintorín Žilina	Dátum:	11.11.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ing. Tibor LATKO - LAROKS	Spracovateľ:	Ing. Tibor LATKO

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 119,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 925,55
5 - Komunikácie	6 855,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 602,70
99 - Presun hmôt HSV	1 467,39
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 194,00

ROZPOČET

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)
Objekt:
2 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku Nový cintorín

Miesto: Nový cintorín Žilina
Dátum: 11.11.2021

Objednávateľ: Mesto Žilina
Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Tibor LATKO - LAROKS
Spracovateľ: Ing. Tibor LATKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 119,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 925,55
	D	5	Komunikácie				6 855,46
1	K	573311511.S	Preliatie podkladu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2	m2	134,590	1,77	238,22
2	K	573211111.a	Náter asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	161,508	3,34	539,44
3	K	577114131.S	Podklad z asfaltové betónu, asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 25 mm	m2	141,320	7,18	1 014,68
4	K	576751111.S	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. do 100 mm	m2	141,320	27,22	3 846,73
5	K	572991232.a	Vyspravenie stykov asfaltovou polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 4 mm	m	184,023	6,61	1 216,39
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 602,70
6	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním	m2	201,885	0,77	155,45
7	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	160,020	8,76	1 401,78
8	K	113107142.S	Ručné odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	134,590	14,10	1 897,72
9	K	979087213.S	Ručné nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,361	26,23	638,99
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,361	15,45	376,38
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,610	0,78	190,02
12	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,361	12,97	315,96
13	K	979082121.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,444	2,30	224,12
14	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09),asfalt	t	24,361	64,39	1 568,60
15	K	979189003	Doprava materiálu - mesto	kpl.	8,000	22,96	183,68
16	K	979189004	Použitie elektrocentrály	kpl.	1,000	650,00	650,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 467,39
17	K	999281111.p	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	30,156	48,66	1 467,39
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 194,00
18	K	000200061.S	Stavebné zameranie - stavebný prieskum a zameranie skutkového stavu	eur	1,000	285,00	285,00
19	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	175,00	175,00
20	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	160,00	160,00
21	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia (WC)	eur	1,000	89,00	89,00
22	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	285,00	285,00
23	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc" - bez rozlíšenia	eur	1,000	200,00	200,00

ŽILBYT, s.r.o.
12 -11- 2021
Podacie číslo: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)
Objekt:
1 - CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

JKSO:
Miesto: Nový cintorín a Závodie, Žilina

KS:
Dátum: 11.11.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Tibor Latko - LAROKS

IČO: 10 982 868
IČ DPH: SK 1020529103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor LATKO

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 983,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 983,95	20,00%	3 996,79

Cena s DPH v **EUR** **23 980,74**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)

Objekt:
1 - CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Miesto:	Nový cintorín a Závodie, Žilina	Dátum:	11.11.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ing. Tibor Latko - LAROKS	Spracovateľ:	Ing. Tibor LATKO

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 983,95**
CR - Celková rekapitulácia	19 983,95

ROZPOČET

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)

Objekt:
1 - CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Miesto:	Nový cintorín a Závodie, Žilina	Dátum:	11.11.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ing. Tibor Latko - LAROKS	Spracovateľ:	Ing. Tibor LATKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 983,95**
	D	CR	Celková rekapitulácia				19 983,95
1	K	1	Oprava cestných výtlkov na pohrebisku Nový cintorín	Eur	1,000	17 119,55	17 119,55
2	K	2	Oprava cestných výtlkov na pohrebisku v žilinskej mestskej časti Závodie	Eur	1,000	2 864,40	2 864,40

ŽILSYT, s.r.o.
12 -11- 2021
Pracovné číslo: | Číslo spisu:
Telefón/fax: | Vybavuje:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)
Objekt:
3 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku v žilinskej mestskej časti Závodie

JKSO:
Miesto: Závodie, Žilina

KS:
Dátum: 11.11.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Tibor LATKO - LAROKS

IČO: 10 982 868
IČ DPH: SK 1020529103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Tibor LATKO

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 864,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 864,40	20,00%	572,88
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 437,28**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)

Objekt:
3 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku v žilinskej mestskej časti Závodie

Miesto:	Závodie, Žilina	Dátum:	11.11.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ing. Tibor LATKO - LAROKS	Spracovateľ:	Ing. Tibor LATKO

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 864,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 339,40
5 - Komunikácie	916,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 238,94
99 - Presun hmôt HSV	184,09
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	525,00

ROZPOČET

Stavba:
Oprava poškodeného asfaltu - Výtlky na ceste (Nový cintorín v Žiline a pohrebisko Závodie)

Objekt:
3 - Oprava cestných výtlkov na pohrebisku v žilinskej mestskej časti Závodie

Miesto: Závodie, Žilina
Dátum: 11.11.2021

Objednávateľ: Mesto Žilina
Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Tibor LATKO - LAROKS
Spracovateľ: Ing. Tibor LATKO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 864,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 339,40
	D	5	Komunikácie				916,37
1	K	573311511.S	Preliatie podkladu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2	m2	16,880	1,77	29,88
2	K	573211111.a	Náter asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	20,256	3,34	67,66
3	K	577114131.S	Podklad z asfaltové betónu, asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 25 mm	m2	17,724	7,18	127,26
4	K	576751111.S	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. do 100 mm	m2	17,724	27,22	482,45
5	K	572991232.a	Vyspravenie styków asfaltovou polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 4 mm	m	31,637	6,61	209,12
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 238,94
6	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním	m2	25,320	0,77	19,50
7	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,510	8,76	240,99
8	K	113107142.S	Ručné odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,880	14,10	238,01
9	K	979087213.S	Ručné nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,055	26,23	80,13
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,055	15,45	47,20
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,550	0,78	23,83
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,055	12,97	39,62
13	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,055	2,30	7,03
14	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,055	64,39	196,71
15	K	979189003	Doprava materiálu - mesto	kpl.	2,000	22,96	45,92
16	K	979189004	Použitie elektrocentrály	kpl.	1,000	300,00	300,00
	D	99	Presun hmôt HSV				184,09
17	K	999281111.p	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	3,784	48,65	184,09
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				525,00
18	K	000200061.S	Stavebné zameranie - stavebný prieskum a zameranie skutkového stavu	eur	1,000	150,00	150,00
19	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	80,00	80,00
20	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	65,00	65,00
21	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia (WC)	eur	1,000	70,00	70,00
22	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	60,00	60,00
23	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc" - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00